

Утверждаю / Approved by:
 Генеральный директор ООО «Норд Империял» /
 General Director of LLC Nord Imperial


 А.В. Бакланов / A.V. Baklanov
 30.03.26.

**Техническое задание по тендеру категории X2
 Technical Assignment for tender of X2 category**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проектных работ для объекта: «Реконструкция модульной столовой на Снежном НГКМ»		TECHNICAL ASSIGNMENT For development of design for the object “Reconstruction of modular building of canteen of Snezhnoye field”
1.	Наименование объекта Facility name	1.1 Реконструкция модульной столовой на Снежном НГКМ 1.1 Reconstruction of modular building of canteen in Snezhnoye field
2.	Основание для проектирования Grounds for design	2.1 Задание на проектирование 2.1 Design assignment
3.	Стадия проектирования Design stage	3.1 Рабочая документация (в том числе сметная документация) 3.2 Detailed design documentation (including cost estimate documents)
4.	Район проведения работ Location of the work site	4.1 Томская область, Каргасокский район. Работы ведутся в районе, приравненном к районам Крайнего Севера. 4.1. Tomsk region, Kargasok area. The work will be performed in the area equated to regions of the Far North
5.	Вид работ Work type	5.1 Реконструкция 5.2 Авторский надзор 5.1 Reconstruction 5.2 Designer’s supervision
6.	Источник финансирования строительства объекта Source of financing	6.1. Собственные средства застройщика 6.1. Internal financing of the company
7.	Сроки проведения работ Work timelines	7.1 2026-2027 г.г. 7.1 2026-2027
8.	Стадийность проектирования Stages of design	8.1. Предпроектное обследование (При необходимости - восстановление технической документации, паспорта объекта). 8.2. Основные технические решения (далее – ОТР). 8.3. Опросные листы. 8.4. Рабочая документация в объеме необходимом для выполнения работ по реконструкции, в т.ч. сметная документация. 8.5. Авторский надзор (на весь период строительства). 8.1. Pre-design survey (if necessary, restoration of technical

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проектных работ для объекта: «Реконструкция модульной столовой на Снежном НКМ»/ TECHNICAL ASSIGNMENT For development of design for the object "Reconstruction of modular building of canteen of Snezhnoye field"

		<p>documentation and technical passport of the facility).</p> <p>8.2. Main technical solutions (hereinafter referred to as MTS).</p> <p>8.3. Technical data sheets.</p> <p>8.4. Detailed design documentation in the volumes as necessary for the required reconstruction work, including detailed cost estimates.</p> <p>8.5. Designer supervision (for the entire construction period).</p>
9	<p>Требования к выделению этапов строительства</p> <p>Requirements to staging of construction work</p>	<p>9.1. Этапность строительства и перечень объектов уточняется при разработке проекта.</p> <p>9.1. The stages of construction and the list of objects are specified during the development of the design documentation.</p>
10.	<p>Состав сооружений / технические требования</p> <p>List of facilities and technical requirements</p>	<p>10.1. Выполнить обследование, рекогносцировку модульной столовой, модулей жилого городка. При обследовании определить возможность использования имеющихся в наличии на месторождении модулей жилого городка для реконструкции столовой. Выполнить ОТР, согласовать технические решения с заказчиком.</p> <p>10.2. При необходимости выполнить- восстановление технической документации, паспорта объекта, другой необходимой документации.</p> <p>10.3. Планируем пропускная способность обеденного зала 140 человек.</p> <p>10.4. Режим работы – круглосуточный.</p> <p>10.5. Наличие мест хранения продуктов питания с учетом 30 дневного запаса.</p> <p>10.6. Обеспечить наличие мест приготовления пищи, размещение и оснащение оборудованием необходимым для технологического процесса хранения, приготовления, приема пищи. Строение оборудовать инженерными системами, совокупность, которых должна будет поддерживать требуемые условия проведения технологических процессов, а также безопасности - как внутренней рабочей среды, так и внешней окружающей среды.</p> <p>10.7. При привлечении подрядчиков на выполнение отдельных этапов работ – необходимо согласовать с Заказчиком.</p> <p>10.8. Тип здания реконструируемой столовой – модульное, вспомогательного использования, не относится к объектами капитального строительства.</p> <p>10.9. Объект недвижимости - временное строение.</p> <p>10.1 Conduct survey and reconnaissance of the modular building of canteen and the field camp modules. During the survey, study feasibility of using existing field camp modules for canteen reconstruction. Perform work on the MTS, and obtain approvals of the technical solutions from the Client.</p> <p>10.2 If necessary, restore technical documentation, technical passports of facilities, and other necessary documentation.</p> <p>10.3 The planned canteen hall capacity is 140 people.</p> <p>10.4 Operation mode: 24/7.</p> <p>10.5 Ensure availability of food storage areas, including space for 30-day stock.</p> <p>10.6 Ensure availability of food making areas and equipment necessary for the technological process of storing, preparing, and consuming food. The building / structure shall be equipped with engineering systems, which shall support the required conditions for the technological</p>

		<p>processes, as well as for proper safety - both of the internal working environment and of the external environment.</p> <p>10.7 When engaging contractors to perform individual stages of work, such engagement must be agreed upon with the Client.</p> <p>10.8 The building type of the reconstructed canteen is modular, auxiliary, and is not classified as a capital construction object.</p> <p>10.9 The property type is temporary structure.</p>
11.	<p>Требования к качеству, безопасности, конкурентоспособности и экологичности и энергоэффективности проектных решений</p> <p>Requirements to quality, safety, environmental friendliness and energy efficiency of design solutions</p>	<p>11.1. Рабочая документация и принятые в ней решения должны соответствовать требованиям национальных стандартов и сводов правил перечисленных в перечне, утвержденном Постановлением Правительства, Российской Федерации № 815 от 28.05.2021 г., СанПиН 1.2.3685-21, а также соответствовать установленному классу энергоэффективности – не ниже класса «С».</p> <p>11.1. The detailed design documentation and the solution made therein must comply with the requirements of national standards and codes of rules provided in the list approved by RF Government Decree No. 815 of May 28, 2021, SanPiN 1.2.3685-21, and also comply with the established energy efficiency class - not lower than class "C".</p>
12.	<p>Выполнение инженерных изысканий</p> <p>Engineering survey</p>	<p>12.1. Не требуются. По месту провести обследование имеющейся инфраструктуры и коммуникаций.</p> <p>12.1. Not required. Conduct on-site survey of existing infrastructure and utilities.</p>
13.	<p>Общие требования</p> <p>General requirements</p>	<p>13.1. Разработку и оформление разделов рабочей документации выполнить в соответствии с требованиями национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. N 282-ст).</p> <p>13.2. При привлечении подрядчиков для выполнения работ, в т.ч. обследования и разработки разделов рабочей документации согласовать с Заказчиком.</p> <p>13.3. Подрядчик принимает участие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при сборе исходных данных, согласований и получении технических условий; • при рассмотрении разделов рабочей документации Заказчиком в установленном им порядке; • при защите разрабатываемой документации в согласующих органах, при прохождении экспертиз (если необходимо). При этом подрядчик выступает в качестве Заявителя; • при предоставлении необходимых пояснений, документов, расчетов и обоснований по требованию экспертиз (если необходимо). <p>13.4. Сбор исходных данных на объекте, в т.ч. обследования существующих конструкций выполняются подрядчиком своими силами и за свой счет.</p> <p>13.5. В ходе проектирования отдельному согласованию с Заказчиком подлежат основные фундаментальные решения, в т.ч. генплан, технологическая схема, применяемое оборудование и т.д.</p> <p>13.6. В составе рабочей документации разработать сборники заказных спецификаций, спецификаций оборудования, изделий и материалов, ресурсные ведомости, ведомости объемов работ.</p>

		<p>13.1. Develop and format the sections of detailed design documentation in accordance with:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Requirements of the RF national standard GOST R 21.101-2020, "System of Design Documentation for Construction. Basic Requirements for Design and Detailed Design Documentation." (approved and put into effect by order of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology of 23.06.2020 No. 282-st.) <p>13.2. When engaging contractors to perform work, including surveys and development of sections of detailed design documentation, obtain approval (consent) of the Client.</p> <p>13.3. The Contractor shall participate in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • collecting input data, obtaining approvals, and obtaining technical specifications; • reviewing detailed design sections and cost estimate documents by the Client in accordance with the procedure established by the Client; • defending the prepared documentation in the approving bodies and undergoing expert reviews (if necessary). In this case, the Contractor shall acts as the Applicant; • providing required explanations, documents, calculations, and justifications upon request of the state expert reviews. <p>13.4. Collection of input data on-site, including surveys of existing structures, shall be performed by the Contractor independently and at their own expense.</p> <p>13.5. During the design process, the key fundamental solutions including the general plan, process flow diagram, equipment used, etc., shall be subject to separate approval by the Client.</p> <p>13.6. As part of the detailed design documentation, develop collections of order specifications, specifications of equipment, products and materials, resource lists, and lists of work volumes.</p>
14.	<p>Требования к технологическому режиму Requirements to technological regime</p>	<p>14.1. Режим работы предприятия – круглосуточный;</p> <p>14.2. Организация работы персонала – вахтовым методом;</p> <p>14.3. Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатация объекта должны соответствовать действующим нормам РФ.</p> <p>14.4. В соответствии с требованиями Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N7-ФЗ при выборе оборудования, технологий, методов, способов и составления опросных листов, подтверждать соответствие технических параметров оборудования, технологий, методов, способов наилучшим доступным технологиям (НДТ), указанным в информационно-технических справочниках по НДТ, а также технологическим показателям НДТ, утвержденным приказами МПР РФ.</p> <p>14.5. Предусмотреть проведение реконструкции без остановки производственного процесса столовой.</p> <p>14.1. The facility will operate around the clock;</p> <p>14.2. Personnel work will be organized on shift basis;</p> <p>14.3. The adopted technologies, equipment, construction solutions, construction organization, and operation of the facility must comply with current Russian Federation regulations.</p> <p>14.4. In accordance with the requirements of the Federal Law "On Environmental Protection" dated January 10, 2002, No. 7-FZ,</p>

		<p>when selecting equipment, technologies, methods, and techniques and compiling technical data sheets, confirm the compliance of the technical parameters of the equipment, technologies, methods, and methods with the best available techniques (BAT) specified in BAT information and technical reference books, as well as with the BAT process indicators approved by orders of the Russian Ministry of Natural Resources.</p> <p>14.5. Provide for reconstruction process without interrupting the work of the canteen.</p>
15.	<p>Требования к Электроснабжению Requirements to power supply</p>	<p>15.1. Электроснабжение выполнить в соответствии с техническими условиями. Предоставляются Заказчиком в течение 5 рабочих дней, с даты получения расчета нагрузок от подрядчика.</p> <p>15.2. Предусмотреть установку резервных бытовых электрических водонагревателей для бесперебойного обеспечения горячей водой, по возможности должно быть использовано оборудование отечественного производства.</p> <p>15.3. Электроснабжение должно обеспечить полноту и бесперебойность современного оснащения технологическим оборудованием.</p> <p>15.1. The power supply must be provided in accordance with the technical specifications. To be provided by the Client within 5 business days from the day of receipt of the load calculation from the contractor.</p> <p>15.2. Provide for installation of backup household grade electric water heaters to ensure uninterrupted hot water supply; domestically produced equipment should be used whenever possible.</p> <p>15.3. The power supply must ensure complete and uninterrupted supply compatible with state of the art technological equipment.</p>
16.	<p>Требования к теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению Requirements to heat supply, water supply, and wastewater disposal</p>	<p>16.1. Теплоснабжение (от существующей системы при необходимости реконструировать с учетом изменения площади объекта)</p> <p>Водоснабжение на питьевые нужды с ВОС на Снежном НГКМ.</p> <p>16.2. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в соответствии с техническими условиями (ТУ).</p> <p>16.1. Heat supply (from the existing system, if necessary, to be reconstructed taking into account the change in the area of the facility). Water supply for drinking will come from the water treatment plant of Snezhnoye oil, gas, and condensate field.</p> <p>16.2. Wastewater disposal - in accordance with the technical specifications (TS).</p>
17	<p>Требования к пожарной сигнализации и пожаротушению Requirements to fire alarm and fire extinguishing systems</p>	<p>17.1. Требования по обеспечению пожарной безопасности выполнить на основании Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, а также иных нормативно правовых актов Российской Федерации, устанавливающих обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальных стандартов, сводов правил, содержащих требования пожарной безопасности.</p> <p>17.2. Пожарно-охранную сигнализацию и пожаротушение выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов. Номенклатуру</p>

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проектных работ для объекта: «Реконструкция модульной столовой на Снежном НГКМ»/ TECHNICAL ASSIGNMENT For development of design for the object "Reconstruction of modular building of canteen of Snezhnove field"

		<p>приборов ПОС согласовать на этапе разработки проектных решений с отделом автоматизации, информационных технологий, метрологии и связи ООО «Норд Империял». Предусмотреть передачу сигналов о пожаре на диспетчерский пункт (уточнить при обследовании).</p> <p>17.1. Fire safety requirements must be met in accordance with Federal Law No. 123-FZ of July 22, 2008, "Technical Regulations regarding Fire Safety Requirements," the Fire Safety Rules in the Russian Federation, approved by Decree of the Government of the Russian Federation No. 1479 of September 16, 2020, as well as other regulatory legal acts of the Russian Federation establishing mandatory fire safety requirements, national standards, and codes of practice containing fire safety requirements.</p> <p>17.2. Fire alarm and fire suppression systems must be made in accordance with regulatory requirements. The list of fire alarm and fire suppression devices must be agreed upon with the AITM&C Dpt. of Nord Imperial LLC during the design development stage. Provision must be made for transmitting fire alarm signals to the control center (to be determined during survey).</p>
18	Требования к обращению с отходами Requirements to waste handling	<p>18.1. В соответствии с техническими условиями, выданными заказчиком.</p> <p>18.1. In accordance with the technical specifications issued by the client.</p>
19	Требования по ассимиляции производства Process assimilation requirements	<p>19.1. Провести в увязке с существующими сооружениями. Предусмотреть максимальную интеграцию в существующую инфраструктуру обустройства Снежного НГКМ.</p> <p>19.1. Carry out the project ensuring compatibility with the existing structures. Ensure maximum integration into the existing infrastructure of Snezhnoye oil, gas, and condensate field.</p>
20	Требования по сопровождению документации Requirements to follow-up support of design documentation	<p>20.1 Принимать участие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при сборе исходных данных, согласований и получении технических условий; • при рассмотрении проектно-сметной документации заказчиком в установленном им порядке. <p>20.1 The contractor shall participate in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • collection of input data, approvals, and in obtaining of technical specifications; • the Client's review of the design and cost estimate documentation in accordance with the Customer's established procedure;
21	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий Requirements and specifications for the development of environmental protection measures	<p>21.1 В соответствии с законами РФ «Об охране окружающей среды», «О недрах» и другими нормативными документами, действующими на территории РФ.</p> <p>21.1 In accordance with the laws of the Russian Federation "On Environmental Protection" and "On Subsoil", and other regulatory documents in force in the Russian Federation.</p>
22	Требования к режиму безопасности и гигиене труда Requirements to safety and labor hygiene	<p>22.1 Согласно действующему законодательству РФ по охране труда.</p> <p>22.1 As per the current Russian legislation on labor safety.</p>
23	Требования по разработке	<p>23.1. Согласно действующему законодательству РФ и исходных данных ГУ МЧС России по Томской области.</p>

	<p>инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций Requirements to development of engineering and technical measures of civil defense and emergency prevention</p>	<p>23.1. As per the current Russian legislation and the inputs from the Main Directorate of EMERCOM of Russia in the Tomsk Region.</p>
<p>24.</p>	<p>Требования к сметной документации Requirements to estimate documentation</p>	<p>24.1. Расчет сметной стоимости строительства выполнить по Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр с учётом всех изменений на дату выполнения и сдачи работ по договору, в том числе в соответствии с Приказом Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. с учетом изменений установленных Приказом Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр.</p> <p>Сметную стоимость рассчитать ресурсно-индексным методом, с использованием единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ГЭСН, разработанных в базисном уровне цен, с последующим переводом в уровень цен по состоянию на период выполнения работ используя индексы изменения сметной стоимости.</p> <p>24.2. Состав сметной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сводный сметный расчет; • объектные сметы; • локальные сметы. <p>24.3. Локальные сметы рассчитать с лимитированными затратами на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - временные здания и сооружения 3,5% от СМР, согласно Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчёт стоимости строительства объектов капитального строительства, утв. приказом Минстроя России № 332 от 19.06.2020 (с изменениями и дополнениями от: 21 сентября 2023 г., 13 августа 2024 г.); • удорожание работ в зимнее время 5,5% от СМР, согласно Методике определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время утв. приказом Минстроя России №325/пр от 25 мая 2020г.; • затраты на вахтовый метод работы не более 4% от стоимости СМР; • снегоборьба 0,4% от стоимости СМР, согласно Методике определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время утв. приказом Минстроя России №325/пр от 25 мая 2020г.; • стоимость затрат на доставку материалов будет приниматься по фактически понесенным затратам с предоставлением подтверждающих документов, но не более 39% от стоимости

		<p>материалов), в локальных сметных расчетах показывать стоимость материалов (столбец материалы).</p> <p>24.1. The calculation of the estimated construction cost shall be performed in accordance with the Methodology for Determining the Estimated Cost of Construction, Reconstruction, Major Repair, Demolition of Capital Construction Facilities, and Works for the Preservation of Objects of Cultural Heritage (Historical and Cultural Monuments) of the Peoples of the Russian Federation in Russia, approved by Order of the Ministry of Construction of Russia No. 421/pr dated 04.08.2020, taking into account all amendments as of the date of execution and handover of works under the contract, including in accordance with Order of the Ministry of Construction of Russia No. 557/pr dated 07.07.2022, and amendments established by Order of the Ministry of Construction of Russia No. 55/pr dated 30.01.2024.</p> <p>The estimated cost shall be calculated using the resource-index method, utilising unit rates, including their individual components, the information for which is included in the State Itemised Cost Estimate Standards, developed at the base price level, with subsequent conversion to the price level as of the period of work execution using indices for changes in estimated cost.</p> <p>24.2. The estimate documentation shall include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consolidated (summary) estimates; • facility-wise estimates; • detailed internal estimates. <p>24.3. The detailed internal estimates shall be calculated with limited costs for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - temporary buildings and structures at 3.5% of the construction and installation works (CIW) cost, according to the Methodology for Determining the Costs of Construction of Temporary Buildings and Structures Included in the Consolidated Estimate Calculation of the Construction Cost of Capital Construction Facilities, approved by Order of the Ministry of Construction of Russia No. 332 dated 19.06.2020 (as amended and supplemented on: 21 September 2023, 13 August 2024); • winter working time surcharge at 5.5% of the CIW cost, according to the Methodology for Determining Additional Costs During Work Execution in Winter Time, approved by Order of the Ministry of Construction of Russia No. 325/pr dated 25 May 2020; • costs for rotation shift work method not exceeding 4% of the CIW cost; • snow removal measures at 0.4% of the CIW cost, according to the Methodology for Determining Additional Costs During Work Execution in Winter Time, approved by Order of the Ministry of Construction of Russia No. 325/pr dated 25 May 2020; • the cost of material delivery shall be accepted based on actual costs incurred with the provision of supporting documents, but not exceeding 39% of the material cost); in local estimate calculations, the material cost shall be shown (column 'materials').
25.	Количество экземпляров ПСД и требования к оформлению	<p>25.1 Требования к бумажной версии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Документацию предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе. <p>25.2 Требования к электронной версии:</p>

Number of copies of design and estimate documents, and requirements to their formats	<ul style="list-style-type: none">• Электронную версию разработанных документов предоставить в 2 экземплярах.• Текстовые документы предоставить в оригинальных форматах (MS Office) и в нередактируемом формате PDF (Acrobat Reader);• Сметную документацию предоставить в формате с возможностью прочтения программой «Гектор» и в нередактируемом формате PDF (Acrobat Reader).• Чертежи предоставить в формате DWG (AutoCAD, версия не позднее 2008 г.) и в нередактируемом формате PDF (Acrobat Reader);• Сборники спецификаций оборудования, изделий и материалов, ресурсные ведомости, ведомости объемов работ предоставить в формате (MS Excel) и в нередактируемом формате PDF (Acrobat Reader);• Запись электронной версии осуществить на оптические носители (CD, DVD). На диске необходимо наличие реестра документации, согласно составу проекта, с гиперссылками на каждый указанный в нем документ, дистрибутивов программ Acrobat Reader и DWG TrueView (бесплатно распространяемое ПО).• Использование формата файлов, отличных от стандартных, согласовывается с Заказчиком дополнительно. <p>25.1 Requirements for the hard copy: Provide the documentation in 3 hard copies (on paper).</p> <p>25.2 Requirements for the electronic version:</p> <ul style="list-style-type: none">• Provide two soft copies of the prepared documents.• Provide text documents in their original formats (MS Office) and in a non-editable PDF format (Acrobat Reader);• Provide estimate documentation in a format readable by the "Gektor" software and in a non-editable PDF format (Acrobat Reader).• Provide drawings in DWG format (AutoCAD, version no later than 2008) and in a non-editable PDF format (Acrobat Reader);• Provide catalogues of equipment, product and material specifications, resource schedules, and work quantity schedules in MS Excel format and in a non-editable PDF format (Acrobat Reader);• Record the electronic version on optical media (CD, DVD). The disc must contain a documentation register, according to the contents of the design, with hyperlinks to each document listed therein, as well as installers for Acrobat Reader and DWG TrueView software (freeware).• Any use of file formats other than the standard ones shall require separate approval from the Client.
---	---

Согласовано / Concurred by:

Главный финансовый директор/CFO

Рахул М. Пураник /
Rahul M. Puranik

подпись/ signature


Согласовано/Recommended by:

Главный советник по производству,
ОТ и ПБ, бурению и КРС ООО
"Норд Империял" /
Chief Advisor for Production,

Сваминатхан Дандапани
Висванатхан /

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проектных работ для объекта: «Реконструкция модульной столовой на Снежном НГКМ»/ TECHNICAL ASSIGNMENT For development of design for the object “Reconstruction of modular building of canteen of Snezhnoye field”


HSE, Drilling and WO of LLC
Nord Imperial



подпись/ signature
31.03.2026 ,

Swaminathan Dandapani
Viswanathan

Начальник отдела капитального
строительства и проектных работ
ООО "Норд Империял"/
Head of Capital Construction and
Design Works Department of
LLC Nord Imperial




подпись/ signature

Д.В. Холодчук /
D.V. Kholodchuk

**Согласования от специалистов ООО «Норд Империял»
Approvals of the specialists of LLC Nord Imperial:**

Заместитель генерального директора
по производственному регулированию
и транспорту
Deputy GD for HSE and Transport



С.В. Евтин
S.V. Evtin

Главный геолог – заместитель генерального директора
по геологии и разработке нефтяных и газовых м/р
Chief Geologist, Deputy GD for Geology and
Development of Oil and Gas Fields



В.А. Кокунов
V.A. Kokunov

Начальник отдела по работе с персоналом
Head of HR Department




Л.В. Чурикова
L.V. Churikova

Главный энергетик
Chief Power Engineer



В.М. Марисов
V.M. Marisov

Начальник отдела автоматизации,
информационных технологий, метрологии и связи
Head of AITMC Department



А.Ю. Абрамов
A.Y. Abramov

25.03.2026г.

Начальник отдела экологической безопасности
Head of Environment Safety Department



Ж.А. Шуверова
J.A. Shuverova

Начальник отдела безопасности
Head of Security Department



С.Н. Папонин
S.N. Paponin

Главный специалист по землеустройству
Chief Specialist on Land Management



М.А. Павловская
M.A. Pavlovskaya

Главный маркшейдер
Chief Surveyor



И.Н. Чухонастов
I.N. Chukhonastov

Начальник отдела капитального строительства и проектных работ
Head of Capital Construction and Design Work Department



Д.В. Холодчук
D.V. Kholodchuk

Ведущий инженер по проектированию и экспертизе
проектов по бурению
Lead engineer for Design and Expert Review of Drilling Projects



Д.А. Калиничев
D.A. Kalinichev